RÉTEGRENDEK

Az egyes rétegek részletes specifikációit kibontva lásd a MAO-EP-KT-000-20-03 Specifikációs kódok dokumentumban.

OP.01 RÉTEGRENDEK

OP.02 RÉTEGRENDEK

OP2-PP PINCESZINTI PADLÓKONSTRUKCIÓK

OP2-RP KÖZBENSŐ SZINTI PADLÓKONSTRUKCIÓK

OP.03 RÉTEGRENDEK

RP - KÖZBENSŐ SZINTI PADLÓKONSTRUKCIÓK

RF – FALKONSTRUKCIÓK

OP.04 RÉTEGRENDEK

RT - TETŐKONSTRUKCIÓK

OP.05 RÉTEGRENDEK

RT - TETŐKONSTRUKCIÓK

RP - KÖZBENSŐ SZINTI PADLÓKONSTRUKCIÓK

OP.06 RÉTEGRENDEK

RP – KÖZBENSŐ SZINTI PADLÓKONSTRUKCIÓK

MEGJEGYZÉS, JELMAGYARÁZAT

MEGJEGYZÉS:

- **A terveken szereplő konkrét termékek helyettesíthetők teljesítménynyilatkozatuk alapján velük műszakilag egyenértékű termékekkel.**
  Csak olyan teljesítménynyilatkozata alapján műszakilag egyenértékű helyettesítő termék alkalmazható, melynek gyártója rendelkezik MSZ EN ISO 140001:2005 szerinti minősítéssel.
- **AZ ÉPÍTÉSZ TERVEK A SZAKÁGI TERVEKKEL EGYÜTT KEZELENDŐK!!!**

Építészeti jelmagyarázat

- meglévő falazat
- meglévő vasbeton szerkezet
- monolit vasbeton szerkezet
- pórusbeton falazat (Ytong)
- mészhomok tégla falazat (Silka)
- kisméretű tégla falazat
- fa szerkezet
- gipszkarton falazat
- hangszigetelt gipszkarton falazat
- gipszkarton előtét falazat
- padlóösszefolyó
- padlóösszefolyó padlócsatornával (burkolható)
- szerkezet bontás
- tömbinjektálás - talajjal határos falaknál (póruszáró injektálás a falszerkezetekben)
- vonalmenti vízszigetelés - közbenső falaknál (póruszáró injektálás a padlóvonal fölött)
- vízszintes padlószigetelés
- falkód - LÁSD MŰLEÍRÁS
- E – pinceszinti hangstudiók hangelnyelő panelei, ajtóval egy magasságban a falra rögzítve
- D – pinceszinti hangstudiók diffúzor panelei, ajtóval egy magasságban a falra rögzítve
- színpadtechnikai vállalkozó vállalása
- U.-.. – részletterv hivatkozás
- SZAKÁG.R.DÁTUM.OP.SORSZÁM – revízió jelölése (előző kiadáshoz képest történt változások)
- 0 – meglévő, megmaradó padlóburkolat felújítás nélkül
- 1 – meglévő burkolat felújítása
- 2 – új burkolat készítése
- 3 – új padlórétegrend készítése

Specifikáció jelmagyarázat

FA-xx-xx / BB-xx-xx	Falburkolat
FF-xx-xx	Fal felületképzés
PA-xx-xx	Padlóburkolat
ÁNY-xx-xx	Árnyékolás, függönyözés

A specifikációk leírását a **MAO-EP-KT-000-20-XX Specifikáció** nevű füzet tartalmazza.

A rétegrendek leírását a **MAO-EP-KT-000-10-XX Rétegrendek** nevű füzet tartalmazza.

Munka száma / *Job number*	313
Lépték / *Scale*	M = 1:50
Dátum / *Date*	2022.07.25

terület *area* · szak *prof.* · terv *phase* · sorszám *serial* · azon. *ID* · revízió *revision*

MAO-EP-MV - 201-00-01

Rajz neve / *Drawing name*

A-A metszet

Navigátor / *Navigator*



± 0,00 = mBf 110,10

Munka neve / *Job name*

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ korszerűsítése

1061 Budapest, Andrássy út 22. hrsz.: ***29209***

Munka típusa altípusa/ *Job category subcategory*

Megvalósulási terv / As-Built Documentation

Építészeti tervek / Architectural Plans

Megrendelő / Client

W-É-L Opera Konzorcium

2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

W-É-L OPERA KONZORCIUM
Magyar Állami Operaház korszerűsítése

Generál tervező / General Designer

ZDA-Zoboki Építésziroda Kft.
H–1061 Budapest, Andrássy út 45.
+36 1 321 3006, 07, 08
www.zda.hu zda@zda.hu

Projektvezető építész / *Project Leader*
Borzák Richárd

Projekt koordinátor / *Project Coordinator*
Farkas Dóra

Építészek / *Architects*
Bánsági Dávid, Fekete Attila, Galgóczki Bonifác, Kakas László, Molnár Zoé, Poller Mónika, Révai Virág, Seidl Krisztián, Silvester Csaba, Szontág Júlia, Szlabey Balázs, Timár András

Tartószerkezeti tervező / *Structural Engineering*
Bimbó Gábor
STR-Design Kft.

Megjegyzés / *Notes*

A jelen Megvalósulási dokumentáció alapját képező Kiviteli dokumentáció a CÉH zRt. felmérése alapján készült, a ZDA-Zoboki Építésziroda Kft. helyszíni ellenőrzést nem végzett.
Jelen Megvalósulási dokumentáció a ZDA-Zoboki Építésziroda Kft. által készített és az Opera Vagyonkezelő Kft. által jóváhagyott kiviteli dokumentáció felhasználásával, a generálkivitelező W-É-L Opera Konzorcium, mint Megrendelő által készített és átadott megvalósulási tervi adatszolgáltatás digitális feldolgozásával készült.

Az adatszolgáltatás teljeskörűségét, valamint a megépült állapottal való megegyezőségét nem ellenőriztük, mivel a generálkivitelező W-É-L Opera Konzorcium nyilatkozott, hogy a kivitelezési munkákat az általa átadott megvalósulási adatszolgáltatás szerint végezte és mindez a megépült állapotnak megfelel.